

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ : โครงการติดตามและการสื่อสารข้อมูลพลังงาน ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ปี 2562
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 1,990,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๓ พฤษภาคม 2562

เป็นเงิน 1,984,783.33 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน / งาน	รวม
1	จัดให้มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ พร้อมทั้งมีทีมประสานงานทำงานร่วมกับกระทรวงพลังงานที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และทันเหตุการณ์	1	270,350.00
2	ส่งผลการตรวจสอบข้อมูลด้านพลังงานที่เผยแพร่บนสื่อออนไลน์เป็นรายวันผ่านช่องทาง Line ทุกวันก่อนเวลา 9.00 น. โดยประมาณ ยกเว้นข้อมูลวันเสาร์และอาทิตย์หรือวันหยุดราชการ ให้รายงานในวันทำการถัดไป	1	442,466.67
3	จัดหาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลบนโลกออนไลน์แบบเรียลไทม์ โดยข้อมูลที่ได้จะต้องผ่านกระบวนการในลักษณะ Social Listening Tool	1	652,033.33
4	ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานสรุปวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานที่ถูกเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ พร้อมทั้งเสนอแนะการดำเนินงาน เดือนละ 1 ฉบับ โดยต้องแยกหมวดหมู่รายงานให้มีความชัดเจน	1	619,933.33
		รวม	1,984,783.33

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- สืบราคาจากท้องตลาด

- 5.1 บริษัท บริษัท อินเทอร์เน็ต เบส บิซิเนส กรุ๊ป จำกัด จำกัด
- 5.2 บริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
- 5.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย เควสท์

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-------|
| 6.1 นายไพรัช เพชรล้ำ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | |
| 6.2 นายณัฐพงษ์ ธนกรดิษฐ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | |
| 6.3 นายธนาชัย อารีพรพันธ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | |

